

# OFERTA Tokenika sp. z o. o.

<b>Data:</b>	01/04/2019	<b>Wykonawca:</b>	Follow Vision sp. z o.o. sp.k.
<b>Klient:</b>	Tokenika Sp. z o. o.		Plac Solny 16, Wrocław
<b>Projekt:</b>	I etap tworzenia aplikacji Sygnet/aktualizacja		<a href="https://follow.vision">follow.vision</a>

## ZAKRES DZIAŁAŃ

Aplikacja mobilna - faza I	Czas realizacji
<ol style="list-style-type: none"><li>Zakres prac dla MVP:<ul style="list-style-type: none"><li>Historia zakupów</li><li>Podgląd paragonu</li><li>Podstawowy edytor paragonu</li><li>Skanowanie paragonu</li><li>Okazywanie fotokopii paragonu</li><li>Podstawa prawna</li></ul></li><li>Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision</li><li>Przekazanie plików produkcyjnych</li></ol>	10 dni roboczych
<b>Koszt netto</b>	<b>11 100 PLN</b>

Aplikacja mobilna - faza II	Czas realizacji
<ol style="list-style-type: none"><li>Zakres prac dla MVP:<ul style="list-style-type: none"><li>Wybór metody eksportu</li><li>Konfiguracja eksportu do CSV</li><li>Wybór paragonów z listy</li><li>Podstawowy OCR paragonów</li></ul></li><li>Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision</li><li>Przekazanie plików produkcyjnych</li></ol>	3 dni robocze
<b>Koszt netto</b>	<b>3 600 PLN</b>

Aplikacja mobilna - faza III	Czas realizacji
<ol style="list-style-type: none"> <li>Zakres prac dla MVP: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekran konfiguracji</li> <li>Urządzenia powiązane</li> </ul> </li> <li>Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision</li> <li>Przekazanie plików produkcyjnych</li> </ol>	3 dni robocze
<b>Koszt netto</b>	<b>3 150 PLN</b>

Aplikacja mobilna - faza IV	Czas realizacji
<ol style="list-style-type: none"> <li>Zakres prac dla MVP: <ul style="list-style-type: none"> <li>Grupowanie paragonów</li> <li>Wyszukiwanie paragonów</li> </ul> </li> <li>Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision</li> <li>Przekazanie plików produkcyjnych</li> </ol>	3 dni robocze
<b>Koszt netto</b>	<b>3 300 PLN</b>

Aplikacja mobilna - faza V	Czas realizacji
<ol style="list-style-type: none"> <li>Zakres prac dla MVP: <ul style="list-style-type: none"> <li>Widok szczegółów paragonu</li> <li>Zaawansowana edycja</li> <li>Zaawansowany OCR paragonów</li> </ul> </li> <li>Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision</li> <li>Przekazanie plików produkcyjnych</li> </ol>	4 dni robocze
<b>Koszt netto</b>	<b>4 410 PLN</b>

Aplikacja mobilna - faza VI	Czas realizacji
2. Zakres prac dla MVP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekran startowy</li> <li>• Przewodnik dla Użytkownika</li> </ul> 2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision 3. Przekazanie plików produkcyjnych	3 dni robocze
<b>Koszt netto</b>	<b>3 320 PLN</b>

#### UWAGI

1. Ceny uwzględniają zakup zdjęć na potrzeby projektów.
2. Wszelkie prace wykraczające poza przedstawiony zakres działań będą kosztorysowane dodatkowo.
3. Każda faza projektu zakończona jest wystawieniem faktury VAT.